

Numer sprawy: **IN.271.5.2016**  
Korycin, 30.12.2016 r.

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN. 271.5.2016.  
Nazwa zadania: **Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 103953B łączącej drogę krajową nr 8 z drogą powiatową nr 1308B, przebiegającą przez m. Wojtachy.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### **Pytanie 1.**

*Zwracamy się z zapytaniem czy w ofercie należy uwzględnić rozbiórkę istniejących ogrodzeń posesji ?*

### **Odpowiedź.**

Właściciele posesji, których ploty i ogrodzenia zlokalizowane są w pasie drogowym, przestawią ogrodzenia na własny koszt.

***Pytanie 2.** Zwracamy się z zapytaniem czy w ofercie należy uwzględnić odbudowę istniejących ogrodzeń posesji ?*

### **Odpowiedź.**

Nie. Odpowiedzi udzielono powyżej.

***Pytanie 3.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o załączenie dokumentacji geotechnicznej.*

### **Odpowiedź.**

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej. Wykonawca zadania opracowuje dokumentację geotechniczną na własny koszt.

***Pytanie 4.** Według doświadczenia Wykonawcy na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej, otrzymania warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci oraz pozwolenia na budowę potrzeba w najbardziej optymistycznej wersji 6 miesięcy. Biorąc pod uwagę fakt, że projektowany obszar graniczy z otuliną Krajobrazowego Parku Puszczy Knyszyńskiej czas ten może ulec wydłużeniu o kolejne kilka miesięcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej do 31.09.2017r. a terminu wykonania do 31.12.2017r.*

### **Odpowiedź.**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej i terminu wykonania zadania wg sugestii Wykonawcy.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

---

Kierownik Zamawiającego

WJ T  
Mirosław Lesch

