

**GMINA KORYCIN**

16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a  
REG. 050659361, NIP 5451686835  
tel. (85) 722-91-81, fax. (85) 722-91-80

Numer sprawy: **IN.271.1.2015**  
Korycin, 05.02.2015 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN. 271.1.2015  
Nazwa zadania: **Remont drogi gminnej (działka nr 95 i 93/1) w Gorszczyźnie, gm. Korycin.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Pytanie 1.

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na w/w zadanie z dnia 29.01.2015 r. opatrzonego numerem sprawy IN.271.1.2015, nawiązując do §7 ust.3 i 4 wzoru umowy pragniemy uzyskać odpowiedź na pytania, co stanie się w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w umowie i przedmiarze robót? Czy wynagrodzenie płatne wykonawcy ulegnie zmianie? Czy termin wykonania prac zostanie wydłużony?

### Odpowiedź.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Wystąpienie robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji projektowej nie jest podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, ponieważ powinien oszacować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz przewidzieć inne czynniki mogące mieć wpływ na koszty. W związku z tym wysokość wynagrodzenia ryczałtowego nie ulegnie zmianie. Termin wykonania prac nie zostanie wydłużony.

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

---

Kierownik Zamawiającego

  
WÓJT  
Marek Jech