

IN.271.5.2017

Korycin, dnia 08.05.2017 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.5.2017. Nazwa zadania:
„Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Korycinie”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę w wysokości **2 665 266,18 zł brutto**.

Gmina Korycin informuje, że w dniu 08.05.2017 r. o godzinie 10:10 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROS” sp.j. Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza, ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok	2 533 000,00 zł	Do dnia 20.05.2018 r.	7 lat	Nie określono – zgodnie z SIWZ
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „GENO” sp. z o.o. ul. Witosa 135, 16-100 Sokółka	3 000 000,00 zł	Do dnia 20.05.2018 r.	7 lat	Nie określono – zgodnie z SIWZ
3	MK-BUD Firma Budowlana Handel Mariusz Kosiński, ul. I Armii Wojska Polskiego 4a lok. 103, 15-103 Białystok	3 620 000,00 zł	Do dnia 20.05.2018 r.	7 lat	Nie określono – zgodnie z SIWZ
4	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „SANBUD” sp. z o.o. Sienkiewiczze 3, 16-070 Choroszcz	2 805 826,00 zł	Do dnia 20.05.2018 r.	5 lat	Nie określono – zgodnie z SIWZ

5	„BAZ-BUD” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe inż. Bazyl Stepaniuk, ul. Stokrotki 37, 15-554 Białystok	2 762 486,66 zł	Do dnia 20.05.2018 r.	7 lat	Nie określono – zgodnie z SIWZ
6	P.H.U. Antoni Rutkowski, ul. Sobolewska 4a, 15-560 Białystok	2 989 764,00 zł	Do dnia 20.05.2018 r.	5 lat	Nie określono – zgodnie z SIWZ

Kierownik Zamawiającego

WÓJT

Mirosław Lech