
IN. 341-1/09    
Korycin, dnia 29.01.2009 r.

                                                              

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Urzędu Gminy Korycin zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 103951B Popiołówka – Ostra Góra” informujemy:

Pytanie 1. dot. wyjaśnień związanych z treścią SIWZ  z  dnia 22. 01.2009 r., odpowiedzi na 1 pytanie: 

Czy  przy wypełnianiu FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY w pozycjach „podatek VAT " i „cena 

brutto" należy przepisać sumę kwot z poszczególnych kolumn formularza cenowego, czy   jako   podstawę 

obliczenia   podatku   i   wartości   brutto   należy   przyjąć   wartość   netto? W szczególnych przypadkach wartości 

te będą się różnić.

Odpowiedź.  Przy wypełnianiu  formularza ofertowego Wykonawcy w pozycjach „podatek VAT " i „cena brutto" 

należy przepisać sumę kwot z poszczególnych kolumn formularza cenowego. W przypadku tej samej stawki podatku 

VAT można przyjąć jako podstawę obliczenia podatku i wartości brutto sumę wartości netto.

Pytanie 2. dot. odpowiedzi na 3 pytanie.

   Wykonawca zdaje sobie sprawę, ze ww. postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, co nie zmienia faktu, że Zamawiający posiada narzędzia prawne upoważniające go do zmian 

SIWZ, których częścią jest min. wzór umowy (art. 38 PZP, pkt 1 i 4). Zamawiający może się oczywiście nie 

zgodzić z sugestiami Wykonawcy, ale nie może zasłaniać się trybem prowadzenia przetargu. W związku z tym 

ponownie wnosimy o rozpatrzenie naszej prośby dotyczącej wprowadzenia możliwości fakturowania częściowego.
 

Odpowiedź.  Zamawiający podtrzymuje swoją poprzednią odpowiedź i nie wyraża zgody na  częściowe 

fakturowanie. 

 Pytanie  3. dot. odpowiedzi na 5 pytanie. 

Nawiązując do pytania powyższego zwracamy się z ponowną prośbą o zmianę zapisu §11 umowy z: ,, Wady, które 

wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni  

roboczych od daty otrzymania zgłoszenia " na

„ Wady powstałe w okresie gwarancyjnym z winy Wykonawcy, Wykonawca usunie przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych w uzasadnionym technicznie terminie uzgodnionym z Zamawiającym "gdyż Wykonawca może 

odpowiadać wyłącznie za wady powstałe z jego winy.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje swoją poprzednią odpowiedź na powyższy temat.

Pytanie 4. dot. odpowiedzi na pytanie 6.

W jakiej  pozycji  FORMULARZA  CENOWEGO  należy  umieścić  koszt wykonania projektu organizacji ruchu 

drogowego na czas robót, skoro Zamawiający obarcza kosztem jego sporządzenia Wykonawcę? 



Odpowiedź.  W następnej wolnej kolumnie, po uprzednim jego wypełnieniu o pozycje z przedmiaru a przed 

końcowym podliczeniem poszczególnych kolumn.

Pytanie 5.  dot. odpowiedzi na pytanie 7.

Nasze pytanie dotyczyło pozycji „inne" umieszczonej na pierwszej stronie FORMULARZA OFERTOWEGO 

WYKONAWCY, w części „Oświadczam, że:". Prosimy o udzielenie na nie odpowiedzi.

Odpowiedź. Wykonawca może w tym miejscu wpisać inne informacje dotyczące części „Oświadczam że:” a 

jeżeli nie ma nic do wpisania to słowo „inne” należy przekreślić.

Pytanie 6.  dot. odpowiedzi na pytanie 8.

Z Państwa odpowiedzi wynika, że Wykonawca sam ma określić sprzęt, jaki uważa za niezbędny do

wykonania zamówienia. Zamawiający narusza tym samym postanowienia Ustawy PZP.

Z art. 25 PZP o treści:

„1. W' postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.  Oświadczenia lub

dokumenty potwierdzające spełnianie:

1) warunków udziału w postępowaniu (...) " oraz z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 

r, w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy jasno wynika, że Zamawiający 

ma najpierw sam określić kryteria, które potem mogą być tylko potwierdzone przez Wykonawcę, czyli 

Zamawiający sam powinien określić jaki sprzęt i w jakiej ilości będzie spełniał jego oczekiwania, ponieważ przy 

braku konkretnych kryteriów obiektywna ocena spełnienia tego warunku jest w ogóle niemożliwa. Jednocześnie 

informujemy, że utrzymanie warunku w dotychczasowym brzmieniu doprowadzi do sytuacji, że Wykonawca 

wpisze w Załączniku Nr 8 kilkadziesiąt sztuk sprzętu przy czym wytwórnia mas bitumicznych będzie miała taką 

samą rangę jak np. taczka używana do przewozu ziemi, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do 

skutecznego oprotestowania naszej oferty w przypadku nie umieszczenia taczki.

W związku z powyższym wnosimy o jednoznaczne określenie rodzaju i ilości sprzętu, które Zamawiający uważa 

za niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź. Bezsporny  jest fakt, że do wykonania tego zamówienia Wykonawca będzie potrzebował  takich 

narzędzi i urządzeń jak: wytwórnia mas bitumicznych, rozściełacz mas, walce, samochody, równiarka, 

zagęszczarka gruntu i inne drobne narzędzia. Natomiast ilości sprzętu potrzebnego do zrealizowania zamówienia 

Zamawiający nie jest w stanie określić, chociażby ze względu na czas, w jakim Wykonawca chce wykonać 

przedmiotowe zamówienie. Do szybkiej realizacji potrzebny jest większy potencjał sprzętu i ludzi, przy dłuższej 

realizacji – mniejszy. Zamawiający przewidział czas realizacji zamówienia na przełomie 5 miesięcy, natomiast 

czas faktyczny potrzebny do realizacji zamówienia jest o wiele krótszy, więc wykonawca robót zdecyduje, jak 

dużo czasu będzie potrzebował na wykonanie tych  robót a tym samym sprzętu i ludzi.  

Pytanie 7.   dot. odpowiedzi na pytanie 9.

Z Państwa odpowiedzi wynika, ze Wykonawca sam ma określić personel, jaki uważa za niezbędny do wykonania 

zamówienia. Zamawiający narusza tym samym postanowienia Ustawy PZP. Nasze wnioski są analogiczne jak w 

punkcie 6. Przy braku konkretnych kryteriów, które powinien określić zamawiający, obiektywna ocena spełnienia 

tego warunku jest w ogóle niemożliwa: Jednocześnie Informujemy, że utrzymanie warunku w dotychczasowym 

brzmieniu doprowadzi do sytuacji, że Wykonawca wpisze w Załączniku Nr 6 kilkudziesięciu pracowników, przy 



czym kierownik budowy będzie miał taką samą rangę jak np. operator zagęszczarki, co w skrajnym przypadku 

może doprowadzić do skutecznego oprotestowania naszej oferty w przypadku nie umieszczenia wymienionego 

operatora zagęszczarki.

W związku z powyższym wnosimy o jednoznaczne określenie osób, które Zamawiający uważa za niezbędne do 

wykonania przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź.   W załączniku Nr 6 proszę wymienić personel niezbędny do wykonania zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności:  kierownik budowy, kierownik robót, majster, geodeta, brygadzista, 

operator(zy) walca, operator(zy)  rozściełacza mas, równiarki, kierowcy samochodów. 

Pytanie 8.  Jaka jest grubość nawierzchni bitumicznej przeznaczonej do rozbiórki (poz. 1.1.2.4 przedmiaru robót) ?

Odpowiedź. Pozycja 1.1.2.4. przedmiaru robót nie istnieje.  Ale w pozycji 1.1.1.4 grubość nawierzchni 

przeznaczonej do rozbiórki wynosi 4 cm.

Pytanie 9. Jak jest grubość frezowanej nawierzchni bitumicznej (poz.  2.2.1.3 przedmiaru robót)?

Odpowiedź. W pozycji 2.2.1.3 przedmiaru robót jest wyraźnie napisane, że grubość frezowanej nawierzchni 

wynosi 4 cm.

Pytanie 10 .Prosimy o wyjaśnienie różnicy dotyczącej ilości przepustów pod zjazdami: wg przedmiaru (poz.

2.4.2.2)  jest to 96 m, natomiast wg wykazu zjazdów: 48 m.

Odpowiedź.  Wg przedmiaru (poz. 2.4.2.2) długość przepustów pod zjazdami wynosi 96,0 m i jest to długość 

prawidłowa.  Wykaz zjazdów został już poprawiony (na stronie internetowej) i jest zgodny z przedmiarem robót.

Pytanie 11. Jaką część sprawozdania finansowego należy zamieścić w ofercie? Prosimy o wyszczególnienie 

dokumentów.

Za jakie lata obrotowe należy zamieścić sprawozdanie lub jego część, jeżeli za rok 2008 sprawozdanie takie nie jest 

jeszcze sporządzone (zgodnie z przepisami o rachunkowości mamy obowiązek sporządzenia do marca 2009 r.)? 

Odpowiedź. Należy zamieścić część sprawozdania:

- rachunek zysków i strat,

- bilans,

- opinię biegłego rewidenta.

              Jeżeli Wykonawca nie ma  jeszcze sporządzonego sprawozdania za 2008 r. to powinien załączyć części 

sprawozdań  jw. za 2007 r. oraz za 2006 r.


